

สรุปรายการประมาณการก่อสร้าง

ปร.๕

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา

บัญชีประมาณราคางานก่อสร้าง

โครงการขุดลอกสาหร่ายลำน้ำสันท่าศาลาลำสะเทต หมู่ที่ ๑๑

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๑๑ ต.กระเบื้องนอก อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา

ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ปริมาณงาน

๙,๖๒๕.๐๐ ลบ.ม.

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานขุดลอก บดอัดแน่น เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย เงินประกันผลงาน ดอกเบี้ยเงินกู้ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)	๒๙๐,๙๖๔ ๐% ๐% ๖% ต่อปี ๗%			
๒	ป้ายป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑ ป้าย		๓,๐๐๐	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๓๙๓,๙๖๔	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๓๙๒,๐๐๐	
ตัวอักษร		สามแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน			
ราคาเฉลี่ย ลบ.ม. ละ		๓๐.๒๓	บาท		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณราคาค่าก่อสร้างและถือว่าราคาค่าก่อสร้างดังกล่าวเป็นราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ 

ประธานกรรมการ

จ.ส.ต.สมประสงค์ สังกี

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายณัฐชัย บุตรสำราญ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวณัฐยา เเดินรัมย์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

รายการประมาณการก่อสร้าง

ปร.๔

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก อ. เมืองยาง จ. นครราชสีมา

บัญชีประมาณราคางานก่อสร้าง

โครงการขุดลอกสถานีสูบน้ำดิบประปาตำบลท่าเสาและเขต หมู่ที่ ๑๑

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงานเดิมชุด

๙,๖๒๕.๐๐ ลบ.ม. ขนากปากกว้าง ๕.๐๐ เมตร ก้น ๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าแรงงานและวัสดุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
๑	ปริมาณดินขุด งานขุดลอก	๙,๖๒๕	ลบ.ม	๓๐.๒๓	๒๙๐,๙๖๔	-	-	๒๙๐,๙๖๔
	รวม				๒๙๐,๙๖๔			๒๙๐,๙๖๔
	รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน							๒๙๐,๙๖๔

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายณัฐชัย บุตรสำราญ)

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(จ.ส.ต.สมประสงค์ สังข์)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาณัฐยา เติมนรัมย์)